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= PROVINCIA DI REGGIO EMILIA =

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER IL COLLEGAMENTO TRA LE

TANGENZIALI DI BARCO E BIBBIANO STRADA PROVINCIALE n° 22 BARCO

BIBBIANO - S.POLO 1 E2 LOTTO.

CUP:

CIG: B13D039CA8

Repertorio n. Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di in Reggio Emilia, nella

Sede Centrale della Provincia in Corso Garibaldi, n. 59, presso l'ufficio del Segretario

Generale.
Davanti a me, , Segretario Generale della Provincia di Reggio
Emilia in forza del Decreto del Presidente della Provincia n. del ,

autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'lEnte, a norma dell'art. 97,

comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente

comparsi i Signori:

1) , hato a il domiciliato per la carica a Reggio Emilia,

in Corso Garibaldi n. 26, il quale, nella sua qualita di Dirigente del Servizio

della Provincia di Reggio Emilia, dichiara di agire in legittima rappresentanza della stessa,

con sede in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia — Codice Fiscale n. 00209290352, in

forza del Decreto del Presidente , dello Statuto e del Regolamento per la

disciplina dei contratti dell'Ente, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della

Provincia medesima; dichiara inoltre di non aver avuto rapporti di natura privatistica con

I''mpresa nel biennio precedente alla presente stipula (art.14 d.p.r.62/2013);
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2)

, hato a il residente in nella sua

qualita di che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di

imprese) capogruppo, mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario

di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc.

in data , tra essa medesima e le seguenti imprese/professionisti

individuate nel raggruppamento come mandanti:

- impresa con sede in , Via
;. codice fiscale e partita IVA
-impresa con sede in , via
;  codice fiscale e partita IVA

- professionisti  individuati per la redazione del progetto esecutivo

con sede in , via ,

codice fiscale , partita IVA

- nonché I'impresa con sede in , via

, codice fiscale e partita IVA

, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento

generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Della personale identita e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale

Rogante sono certo.

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto
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la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246;

PREMESSO

- che, con Decreto del Presidente n. del la Provincia di Reggio

Emilia, che nel prosieguo di questo atto sara chiamata "Provincia", ha approvato il

progetto di  fattibilita tecnica ed economica relativo ai lavori di

-che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio

della Provincia di Reggio Emilia n.

del e stata approvata la documentazione di gara per un importo
netto a base d'asta di € di cui € per la
progettazione esecutiva soggetta a ribasso, e € per i lavori,
soggetti a ribasso, di cui € per oneri della sicurezza, questi ultimi

non soggetti a ribasso;

- che, per la scelta del contraente, € stato stabilito di procedere all'affidamento congiunto

della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato)

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, di seguito Codice,

con contratto a corpo (chiavi in mano), e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

— che nella procedura aperta esperita nelle date la proposta di
aggiudicazione é stata formulata a favore della Ditta/ RTI , con
sede legale in via - ( ) — C.F/P.L

che nel prosieguo di questo atto sara chiamata semplicemente

"Impresa", quale concorrente che ha riportato il punteggio piu alto, pari a su

100 ed ha offerto:
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- che il ribasso percentuale del % per la progettazione esecutiva
corrispondente all'importo di € ;

- che il ribasso percentuale del % per l'esecuzione dei lavori, corrispondente
all'importo di € ai quali devono essere aggiunti € per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € :

- che, con Determinazione Dirigenziale n. del , i lavori in

argomento sono stati aggiudicati in via definitiva, non efficace, alla predetta Impresa, per
il citato importo di € per la progettazione esecutiva, ed € compresi

gli oneri per la sicurezza di € per i lavori al netto dell'IVA ;

- che ai sensi dell'art.32, comma 9, del Codice, la data di scadenza del termine dilatorio
prima del quale non & possibile stipulare il contratto di appalto, & stata identificata nel

giorno

- che ¢ stato pubblicato I'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

- che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei Legali Rappresentanti e
dei Direttori Tecnici dell'lmpresa e che negli stessi non sono indicati elementi che ostano

alla sottoscrizione del presente contratto;

- che si € provveduto ad acquisire la documentazione antimafia prevista dalla normativa

vigente;

- che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'Addendum al "Protocollo di intesa per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del settore degli

appalti e concessioni di lavori pubblici" approvato il 28 marzo 2023;

dalla Provincia e dalla Prefettura di Reggio Emilia, é stato inviato in data il

Piano di affidamento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, senza procedere
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alla richiesta di informativa antimafia attestante la non sussistenza di procedimenti in

corso o provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a

condizionare le scelte e gli indirizzi nei confronti dell'lmpresa, delle persone fisiche e dei

familiari conviventi indicati nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validita, in

quanto I'Impresa risulta iscritta nella white list, anche se in fase di rinnovo, della Prefettura

di

- che il presente atto, per effetto dell’art. 32, comma 14 del Codice, viene dalle parti firmato

digitalmente davanti a me, Ufficiale Rogante;

ClO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) | soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale

forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) La Provincia, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio , Ing.

concede in appalto all'lmpresa, che, a mezzo del Sig. ,

nella sua qualita di , accetta, i lavori inerenti la progettazione

esecutiva nonché I'esecuzione dei lavori di ”, quali risultano previsti

dal progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con Decreto del Presidente n.

del in premessa descritto.

L'Impresa dichiara altresi che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati

della Provincia — nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto — che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'lmpresa, per conto della

Provincia medesima, negli ultimi tre anni di servizio.

L'esecuzione dei lavori specificati nel progetto di fattibilita tecnica ed economica &

regolata dall'offerta dell'lmpresa in sede di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto —
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parte amministrativa che, come previsto dall'art. 18, comma 1 del Codice, si allegano al

presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Si richiamano, inoltre, a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad

esso materialmente allegati, i seguenti documenti, conservati presso la Provincia, che le

parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) il Capitolato Generale e il Capitolato Speciale d'Appalto; ,

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) il crono-programma di progetto ed quello eventualmente presentato dell'impresa;

d) il piano di sicurezza e coordinamento nonché I'eventuale piano sostitutivo e il piano

operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008;

e) le polizze di garanzia.

L'esecuzione dei lavori & regolata, altresi, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara

dall'lmpresa, comprensiva di tutte le proposte migliorative offerte e del relativo computo

metrico estimativo avente solo funzioni indicative essendo I'appalto stipulato a corpo

(chiavi in mano).

3) L'Impresa, si obbliga ad eseguire i lavori in conformita alle sopra richiamate norme e

alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori.

In riferimento al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici’, in

premessa citato, I'l'mpresa si impegna al rispetto delle relative clausole indicate nel

Capitolato d'Appalto, anche se non materialmente trascritte, con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione, e si impegna altresi a riportare tali clausole, nonché alla loro

accettazione, anche negli eventuali sub-contratti che la stessa potra stipulare nell'ambito

del presente contratto.

Pagina 6 di 16



4) L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori in conformita alla normativa vigente ed alle
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Il tempo utile per la redazione del progetto
esecutivo €& stabilito in giorni naturali e consecutivi decorrente dalla
comunicazione di affidamento del servizio; sono esclusi i tempi per I'Ottenimento
dell'Autorizzazione Sismica ed altri adempimenti non dipendenti dalla volonta dei progettisti
€ necessari per I'approvazione dei progetti.

5) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & stabilito in gg.

giorni ( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

6) L'ammontare dell'appalto & di netti € di cui €

per la progettazione esecutiva e € per i

lavori, compresi gli oneri per la sicurezza di € non soggetti a ribasso

d’asta.
7) Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii, 'lmpresa ha indicato il seguente conto

corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita,

per tutta la gestione contrattuale, intestato a:

L'Impresa dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto

sono le seguenti:

A pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del
presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L.

136/2010 e ss.mm. e ii).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
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consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del

contratto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,

in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice

identificativo gara CIG: attribuito  dall’Autorita Nazionale

Anticorruzione e il codice unico di progetto CUP: . E’ fatto obbligo

di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullita assoluta, la ditta
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti
i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e la Provincia pud
verificare in ogni momento tale adempimento. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata
comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di
riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovra contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso
di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui al’articolo 21, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovra contenere anche

I'indicazione del committente.

8) \Y

iene inoltre precisato quanto segue:
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1 pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere provinciale:
Banca Monte dei Paschi di Siena — Agenzia Via Sessi 4 — 42121 Reggio

Emilia.

9)

pagamenti avverranno secondo le modalita previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; in

particolare avverranno per il progetto esecutivo all'approvazione dello stesso da parte

della Provincia, per i lavori per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di

pagamento ogni volta che 'ammontare dei lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota

degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a €

(€ ) per ogni singolo stralcio.

L'Impresa potra inoltre cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad

istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o

creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti

d'impresa. La cessione di credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Sara possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in

materia, ex D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012;.

10) A

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali I''mpresa ha costituito una

cauzione definitiva ai sensi dell'art.117 del Codice di € ,anorma di
legge, mediante garanzia fidejussoria n. rilasciata da
Agenzia , emessa a
in data
11)

n caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avra diritto di rivalersi sulla cauzione.
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L'Impresa dovra reintegrarla entro gg. dal ricevimento della comunicazione,

qualora la Provincia avesse dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o

in parte di essa.

12) A

copertura dei rischi previsti dal Codice, I'lmpresa ha presentato la polizza “Tutti i rischi del

costruttore” (CAR) n. , stipulata con , emessa a il

; limpresa ha inoltre presentato in copia la propria polizza RCT/RCO, in copia

conforme all'originale, in corso di validita, polizza n. emessa da -

Agenzia di . In tali polizze sono previste alcune franchigie per

eventi particolari; I'lmpresa dichiara che saranno riconosciute esclusivamente ed
interamente a carico dell'lmpresa le spese relative al pagamento di tali franchigie in caso

di sinistro.

13)

E' vietata la cessione del presente contratto, nonché I'affidamento a terzi della integrale

esecuzione delle lavorazioni del contratto stesso.

14) L

'Impresa deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine

proprie come specificato nell'allegato PSC. L'Impresa si impegna a rispettare e far

rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare,

verificate in seguito al sopralluogo di cui dovra essere redatto verbale. L'Impresa, per le

proprie competenze, ha nominato, in qualita di Direttore di Cantiere, il Sig.

. Egli ha il compito di curare, per conto dell'lmpresa, la direzione e

la sorveglianza dei lavori durante I'esecuzione degli stessi.

15) N

ell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'lmpresa si obbliga
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ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di

lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi

dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti;

I'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti

o qualora receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura o dimensione della predetta impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica o sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori

coinvolti dall'appalto per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta

dei dipendenti pubblici recate dal d.p.r 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3 del medesimo

regolamento. L'Impresa si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

16) L

'Impresa €& responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi,

infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

17) L

'impresa € tenuta ad applicare il protocollo per il badge di cantiere disciplinato nel

Capitolato di Gara.

18)

| fatto che i subappalti non siano stato autorizzati alla data odierna, non esime I'lmpresa,

in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilita dell'osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi

dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del
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subappalto, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia. Non sono in ogni caso

considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese per la fornitura di

materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei

precedenti, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la

Provincia medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato

suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti

in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma cosi accantonata a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. || pagamento delle somme

accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e

sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Impresa non potra opporre eccezioni alla

Provincia. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Provincia e

I'Impresa, con riferimento al sub-appalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal

Codice dei Contratti Pubbilici, in vigore al momento della indizione della presente gara.

19) S

i applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

20)

Le parti danno atto che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, limpresa ha dichiarato di

alla predetta normativa.

Relativamente agli obblighi assunzionali di cui all'art. del

Capitolato Speciale d'Appalto I'impresa dichiara che non intende/intende procedere agli

obblighi medesimo come segue:

21) L
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'Impresa dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

predisposto dalla Provincia e di non dover formulare proposte integrative. L'impresa ha

consegnato il proprio Piano Operativo di Sicurezza. Tale documento, di cui non viene data

lettura per esplicita volonta delle parti, si intende qui integralmente riportato, quale parte

integrante del presente atto, anche se non materialmente ad esso allegato. Il

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha restituito il

suddetto documento firmato per accettazione. L'Impresa si impegna ad apportare entro

giorni dalla richiesta, tutte le integrazioni o modifiche al Piano Operativo di

Sicurezza che potranno essere richieste dal Direttore dei Lavori. In caso di ritardo nella

trasmissione delle integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si potra

applicare una penale di € per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

22)

L'Impresa si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto:

a) termini per I'ultimazione dei lavori (art. 3);

b) funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori (art. 8);

C) consegna, inizio ed esecuzione dei lavori (art. 25);

d) penali (art. 30);

e) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore (art. 29 e 31);

) sospensioni, proroghe, varianti e riprese dei lavori (artt. da 32 a 34)

g) contabilita dei lavori (artt. da 35 a 39);
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h) ultimazione dei lavori e collaudo delle opere (artt. da 48 a 53);

) risoluzione del contratto e modalita di iscrizione delle riserve e risoluzione delle

controversie (artt. 54 a 62).

22) T

utte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di

segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico dell'lmpresa; gli allegati quale

parte integrante e sostanziale al presente contratto (Capitolato speciale — parte

amministrativa e computo metrico estimativo), sono soggetti all'imposta di bollo secondo

quanto indicato all'Allegato 1.4 del Codice.

23)

Ai fini della registrazione fiscale del contratto I'lmpresa, che si dichiara obbligata al

versamento I.V.A., chiede I'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto

sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

24) P

er quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale

d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Codice in vigore

al momento dell'indizione della presente gara e nel Capitolato Generale d'Appalto

approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145.

25) L

‘Impresa, come sopra identificata, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente

ai sensi dell'art. 1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Punto 3 (Rispetto delle clausole del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi
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di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori

pubblici”);

- Punto 4 (termine per la redazione dei progetti esecutivi)

- Punto 5 (termine per I'esecuzione dei lavori)

- Punto 7 (obblighi di tracciabilita - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);

- Punto 11 (obbligo al reintegro della cauzione);

- Punto 13 (divieto di cessione del contratto);

- Punti 14-15-16 (tutela dei dipendenti e responsabilita per inosservanza normativa);

- Punto 19 (revisione prezzi);

- Punto 21 ultimo comma (penali in caso di ritardo nelle modifiche del Piano Operativo di

Sicurezza);

- Punto 22 lett. d (penali);

- Punto 22 lett. i (risoluzione del contratto e modalita di risoluzione delle controversie)

26) A

gli effetti del presente contratto e per ogni controversia le parti eleggono domicilio in

Reggio Emilia, presso la Segreteria Generale della Provincia e conseguentemente il Foro

di competenza sara Reggio nell'Emilia.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dandone lettura ai convenuti.

Gli intervenuti lo hanno poi approvato, dopo aver dichiarato che il tutto &€ conforme alla

loro volonta e lo hanno meco sottoscritto digitalmente, dichiarando le parti stesse di ben

conoscere espressamente le condizioni di esecuzione previste e di seguito rinnovate e

che le stesse devono intendersi sottoscritte ed apposte a tutti gli effetti di legge, ai sensi

dell'art. 1341 C.C..

lo sottoscritto, Segretario Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs 82/2005.
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Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, consta di n.
pagine a video, dattiloscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione,

oltre a righe della presente fin qui.

IL DIRIGENTE: f.to

L'IMPRESA:

IL SEGRETARIO GENERALE E UFFICIALE ROGANTE: f.to
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